



An alle Bieter

## WICHTIGE INFORMATION

### **Neubau der Staatlichen Realschule Trostberg; VE115 Fliesen- und Plattenarbeiten; Erneute Verschiebung Submissionstermin und Beantwortung Bieterfrage**

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund eines Nachprüfverfahrens bei der Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Süd, wird der **Submissionstermin erneut verschoben** und zwar vom 20.06.2017 um 15:00 Uhr auf den **12.10.2017** um **15:00 Uhr**.

**Die Bindefrist endet nicht am 18.08.2017, sondern erst am 09.12.2017.**

**Dadurch ergeben sich geänderte Ausführungsfristen, die baldmöglichst bekanntgegeben werden unter <http://ausschreibungen.traunstein.com> oder [www.staatsanzeiger-eservices.de](http://www.staatsanzeiger-eservices.de).**

**Wir bitten Sie, sich dort laufend über Bekanntmachungen zu informieren!**

**In Beantwortung einer Bieterfrage ist darüberhinaus Folgendes zu beachten:**

#### **Frage:**


**Weitere besondere Vertragsbedingungen Fbl. KFB V9 Seite 3, Pkt 10.7 Allgemein Müll**  
Pauschale Abzüge von der Schlussrechnungssumme sind gemäß VOB nicht vorgesehen. Es gilt das Verursacherprinzip. Daher widersprechen wir dem Abzug von 1,5% der Schlussrechnungssumme für die Kosten für die Entsorgung von Restmüll. Anfallender Bauschutt bzw. Restmüll wird von unseren Arbeitnehmern, gem. VOB, auf der Baustelle selbständig entfernt und entsorgt.

#### **Antwort:**

Auf den pauschalen Abzug von 1,5% der Schlussrechnungssumme für die Kosten für die Entsorgung von Restmüll wird verzichtet.

**Bitte bestätigen Sie den Erhalt dieses Schreibens per Refax an Landratsamt Traunstein  
Fax-Nr. 0861/58 9 440.**

Mit freundlichen Grüßen



Strohmeyer

**SCHREIBEN ERHALTEN:**

---

Datum

Unterschrift / Firmenstempel