



An alle Bieter

WICHTIGE INFORMATION

Neubau der Staatlichen Realschule Trostberg; VE200 Heizung; Erneute Verschiebung Submissionstermin und Beantwortung Bieterfrage

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund eines Nachprüfverfahrens bei der Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Süd, wird der **Submissionstermin erneut verschoben** und zwar vom 19.06.2017 um 14:15 Uhr auf den **10.10.2017** um **14:15 Uhr**.

Die Bindefrist endet nicht am 18.08.2017, sondern erst am 09.12.2017.

Dadurch ergeben sich geänderte Ausführungsfristen, die baldmöglichst bekanntgegeben werden unter <http://ausschreibungen.traunstein.com> oder www.staatsanzeiger-eservices.de.

Wir bitten Sie, sich dort laufend über Bekanntmachungen zu informieren!

In Beantwortung einer Bieterfrage ist darüberhinaus Folgendes zu beachten:

Frage:


Weitere besondere Vertragsbedingungen Fbl. KFB V9 Seite 3, Pkt 10.7 Allgemein Müll Pauschale Abzüge von der Schlussrechnungssumme sind gemäß VOB nicht vorgesehen. Es gilt das Verursacherprinzip. Daher widersprechen wir dem Abzug von 1,5% der Schlussrechnungssumme für die Kosten für die Entsorgung von Restmüll. Anfallender Bauschutt bzw. Restmüll wird von unseren Arbeitnehmern, gem. VOB, auf der Baustelle selbständig entfernt und entsorgt.

Antwort:

Auf den pauschalen Abzug von 1,5% der Schlussrechnungssumme für die Kosten für die Entsorgung von Restmüll wird verzichtet.

**Bitte bestätigen Sie den Erhalt dieses Schreibens per Refax an Landratsamt Traunstein
Fax-Nr. 0861/58 9 440.**

Mit freundlichen Grüßen



Strohmeyer

SCHREIBEN ERHALTEN:

Datum

Unterschrift / Firmenstempel